

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec VELATICE

jednající: Ing. Tomáš Šenkyřík, starosta obce

se sídlem: Velatice 92, 664 05

IČ: 00488364

Bankovní spojení: Sberbank, č. ú. 4010038588/6800

a

Zhotovitel:

Klempřství Vladimír Brabec

zastoupená: Vladimírem Brabcem

se sídlem: Oulehla 484, Pozořice, 664 07

IČO: 07000308 DIČ: není plátce

Bankovní spojení: Air Bank a.s., č. ú. 1743831010/3030

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění smlouvy:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy Mateřské školy Velatice“.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

2.1.1. Oprava střechy Mateřské školy, č.p. 159, Velatice

v rozsahu specifikace díla formou zjednodušené projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**dílo**“).

2.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

- 2.3. Zhotovitel předá protokolárně dílo ve smluvném rozsahu bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla objednatelem.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu zhotovení díla a zavazuje se za řádně provedené a převzaté dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech v této smlouvě sjednaných.
- 2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení zhotovení díla v plném rozsahu, vyklizení místa realizace díla, předání všech souvisejících dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (zejména vyhodnocení laboratorních analýz) a podepsání protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu o předání a převzetí díla se mimo jiné uvede soupis všech případných nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. V takovém případě si objednatel vyhrazuje právo dílo nepřevzít, a to až do odstranění veškerých vad. Důvody odmítnutí díla uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je budova Mateřské školy, č.p. 159, Velatice
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit plnění dle této smlouvy ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, nejpozději **do 4 měsíců**.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že výsledná cena díla tj. 453.621,- Kč vč. DPH bude stanovena na základě následujících položkových cen:

Materiál	268.048,- Kč vč. DPH
Demontážní práce	62.850,- Kč vč. DPH
Montážní práce	100.480,- Kč vč. DPH
Režijní náklady	22.243,- Kč vč. DPH
- 4.2. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavená zhotovitelem nejdříve po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, ve smyslu odst. 2.5 této smlouvy.
- 4.3. Součástí faktury bude soupis prací vypracovaný dle položkových cen v odst. 4.1 této Smlouvy, který bude potvrzený podpisem objednatele.
- 4.4. Z faktury bude odečtena záloha
- 4.5. Datem zdanitelného plnění je den vystavení faktury. Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 4.6. Cena díla zahrnuje náklady na koordinaci a odborné vedení všech prací a dodávek v souvislosti s plněním této smlouvy, zajištění bezpečnosti práce včetně okolí místa stavby. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, veškeré poplatky za uložení a skladování odpadních materiálů, případné inflační nárůsty cen, náklady na zařízení místa stavby, mimostaveništní dopravu a pojištění.

5. Povinnosti zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností a provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

- 5.2. Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 5.3. Po dobu stavby je zhotovitel odpovědný za újmu vzniklou jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění nejpozději tři (3) pracovní dny předem.
- 5.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení všechny doklady potřebné k předání díla.

6. Záruka a odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, t.j. že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti minimálně po **dobu 36 měsíců**.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti dle této smlouvy a technických norem, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v České republice.
- 6.3. Reklamáce vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a reklamáce musí být doručena zhotoviteli.
- 6.4. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do tří (3) pracovních dnů po doručení reklamáce.
- 6.5. V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do dvaceti (20) kalendářních dnů od obdržení reklamáce. Není-li zhotovitel schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s objednatelem.
- 6.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do třiceti (30) dnů po obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje v záruční lhůtě odstranit i vady mimo reklamaci, vzniklé nesprávným užíváním díla objednatelem, a to proti uhrazení prací vynaložených zhotovitelem k uvedení díla nebo jeho částí do provozuschopného stavu, za odsouhlasených platebních podmínek.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle odst. 3.3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranit vady díla dle odst. 6.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,025% celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu i v případě, že objednatel bude postupovat dle odst. 6.6 této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

- 7.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě předmětné smluvní pokuty.
- 7.5. Vznikem nároku na uplatnění smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu újmy v plné výši.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, ve smyslu odst. 2.5 této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací seznámit svoje pracovníky se zásadami bezpečného a slušného chování na pracovišti a možnými místy a zdroji ohrožení.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany a přebírá odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) v případě:

- že zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě (pokud práce, které vykazují nedostatky, které zhotovitel nenahradil pracemi bezvadnými, má navíc objednatel právo nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou);
- že zhotovitel postoupí zakázku tvořící předmět díla jinému zhotoviteli;
- že zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů;

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě (odpovídající lhůta k nápravě činí dle souhlasného prohlášení smluvních stran 5 kalendářních dnů).

- 9.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) v případě:

- že je objednatel v prodlení s úhradou faktury podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů,

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě (odpovídající lhůta k nápravě činí dle souhlasného prohlášení smluvních stran 5 kalendářních dnů).

- 9.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 9.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu do té doby řádně provedených a nevyfakturovaných prací.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- 9.6. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě odstoupení od smlouvy, dle čl. 9.1 výše, má objednatel právo zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Výběr jiného

zhotovitele, a volba kritérií pro hodnocení nabídek zájemců o dokončení díla, je plně na uvážení objednatele.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
- 10.3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 10.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka
Příloha č. 2 Projektová dokumentace
- 10.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.6. Tato smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Ve Velaticích dne 26. 4. 2021



OBEC VELATICE
Velatice 92, 664 05
IČ: 488364

Obec Velatice

Ing. Tomáš Šenkyřík, starosta obce

Zhotovitel

Ve Velaticích dne 26. 4. 2021

klempířství

Vladimír Brabec

Cenová nabídka

Investor:

Mateřská škola Velatice, příspěvková organizace
Velatice 159
IČ: 75021579

I. Materiál

Položka	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
taška francouzská 14	4650	30,75 Kč	142 987 Kč
větrací taška fr. 14	40	107,79 Kč	4 311 Kč
hřebenáč drážkový fr.14	63	202,64 Kč	12 766 Kč
příchytka hřebene	63	4,70 Kč	296 Kč
držák hřebene latě	22	25,00 Kč	550 Kč
top-roll větrací pás hřebene	5	1 060,00 Kč	5 300 Kč
fólie difuzní 150+aplikační pás	6	2 400,00 Kč	14 400 Kč
ochranný pás proti ptákům	9	98,00 Kč	882 Kč
střešní lať 60x40	2472 bm	16,80 Kč	41 524 Kč
klempířský materiál (oplech.štítu)	30 bm	75,00 Kč	2 250 Kč
klempířský materiál (okapničky pod fólii)	42 bm	45,00 Kč	1 890 Kč
doprava	1	1 940,00 Kč	1 940 Kč
vykládka hydraulickou rukou	22	120,00 Kč	2 640 Kč
opotřebení palet	21	45,00 Kč	945 Kč
celkem materiál bez DPH			232 681 Kč
celkem materiál vč. 21% DPH			281 544 Kč

II. Demontáž

Položka	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
staré střešní krytiny	310 m2	85	26 350 Kč
demontáž latí+očištění krokvy	310 m2	40	12 400 Kč
odvoz staré krytiny	7	2800	19 600 Kč
odvoz střešních latí	1	2500	2 500 Kč
demontáž klempířských prvků	1	2000	2 000 Kč
celkem demontáž bez DPH			62 850 Kč

III. Montáž

Položka	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
okapnička pod fólií	41 bm	40 Kč	1 640 Kč
fólie+latě	310 m2	90 Kč	27 900 Kč
žlabový systém	41 bm	150 Kč	6 150 Kč
zavětrné listy (štíty)	30 bm	140 Kč	4 200 Kč
oplechování komínů	3	1 800 Kč	5 400 Kč
manžety vzduchotechniky	3	300 Kč	900 Kč
manžety stožáru	2	600 Kč	1 200 Kč
montáž střešního okna	1	1 200 Kč	1 200 Kč
ochranný pás proti ptákům	41 bm	30 Kč	1 230 Kč
montáž krytiny	310 m2	100 Kč	31 000 Kč
řez krytiny	30 bm	80 Kč	2 400 Kč
montáž hřebene	21 bm	160 Kč	3 360 Kč
manipulace materiálu	1	9 600 Kč	9 600 Kč
pronájem výtahu	1	4 300 Kč	4 300 Kč
celkem montáž bez DPH			100 480 Kč

IV. Doplnění

Položka	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
prostupová taška fr. 14 vč. montáže	2	1 652 Kč	3 304 Kč
celkem doplnění bez DPH			3 304 Kč

V. Odpočet

Položka	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
střešní latě ODPOČET	1000 bm	16,80 Kč	-16 800 Kč
celkem odpočet bez DPH			-16 800 Kč

celkem I., II. a III.

materiál	281 544 Kč
demontáž	62 850 Kč
montáž	100 480 Kč
	444 874 Kč

+ 5% režie 22 243 Kč

přičteno IV.

doplnění 3 304 Kč

odečteno V.

odpočet -16 800 Kč

celková cena

453 621 Kč

úč. DPH

Celková cena na akci investora činí 453.621 Kč.

Cena je neměnná.

Možné návrhy realizace: 19.-30.7. nebo 2.-13.8.


Termín realizace přizpůsobíme Vaším preferencím.

Prosím o sdělení Vašeho rozhodnutí na tel. 739 790 299, nebo prostřednictvím emailu: pavlinka-brabec@seznam.cz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Pozořicích dne 7.4.2021

Brabec



LEGENDA OBJEKTŮ

-  SO 01 - STÁVAJÍCÍ BUDOVA MATĚRSKÉ ŠKOLY
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 240,72 M2
-  SO 02 - PŘÍSTAVBA MATĚRSKÉ ŠKOLY
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 133,10 M2

ZODPOVĚDNÝ Petr Zelinka	PROJEKTANT: KRESLIL: Petr Zelinka			
	INVESTOR: Obec Velatice, Velatice 92, 644 05			
MÍSTO STAVBY: Velatice				
Název zakázky: MS VELATICE - FORMÁT				A4
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA		DATUM		1/2021
PŮVODNÍ BUDOVĚ		STUPEŇ PD		ohlášení
Obsah výkresu: SITUACE		MĚŘÍTKO:		1:250

2250

586

LEGENDA MATERIÁLŮ

KERAMICKÁ PLEČENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA FRANCOUZSKÁ 14

LEGENDA OBJEKTŮ A BAREV


SD 01 - STAVAJÍCÍ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
SD 02 - PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

LEGENDA PRVKŮ NA STŘEŠE

- ① STŘEŠNÍ ZLATÝ Z POZINKOVÉHO PLECHU OPATŘENÉ SYNTETICKÝM MATEŘEM
- ② HADSTŘEŠNÍ ČÁST KOKHROVÝCH TĚLES, LÚČOVÉ ZDVO SPÁROVÁNÍ ČERVENOU MALTOU
- ③ HADSTŘEŠNÍ ČÁST SPŘO ROURY, VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
- ④ STŘEŠNÍ OKNO VELUX TYP 100 MM

TECHNICKÉ PARAMETRY

SD 01 - STAVAJÍCÍ BUDOVA
PLOCHA STŘECHY: 310 M²
DĚLKA HŘEBEJE: 20 695,14
SKLON STŘECHY: 36 STUPŇŮ - 72,65%
SD 02 - PŘÍSTAVBA
PLOCHA STŘECHY: 175,4 M²
DĚLKA HŘEBEJE: 11 610
SKLON STŘECHY: 36 STUPŇŮ - 72,65%



ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT: KRESLIL:

Peir Zelinka Peir Zelinka

INVESTOR: Obec Velatice, Velatice 92, 644 05

MÍSTO STAVBY: Velatice

Název zakázky: MS VELATICE - FORMÁT

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA

PŮVODNÍ BUDOVĚ

Obsah výkresu: PŮDORYS STŘECHY


MÉRITKO: 1:100

STUPEŇ PD ohlášení


DATUM 1/2021

FORMÁT A4


POHLED PŘEDNÍ - ZÁPADNÍ




POHLED ZADNÍ - VÝCHODNÍ



POHLED BOČNÍ - JIŽNÍ



POHLED BOČNÍ - SEVERNÍ



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- ① STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ② SOUČASNÝMA KAPKOVÝMI KAPKOVÝMI
- ③ OCHRANA ZDROUČENÍ PŘÍSLUŠNÝMI
- ④ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑤ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑥ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑦ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑧ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑨ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑩ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑪ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑫ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑬ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑭ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑮ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑯ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑰ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑱ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑲ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ⑳ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉑ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉒ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉓ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉔ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉕ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉖ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉗ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉘ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉙ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉚ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉛ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉜ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉝ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉞ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㉟ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊱ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊲ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊳ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊴ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊵ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊶ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊷ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊸ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊹ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊺ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊻ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊼ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊽ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊾ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI
- ㊿ STAVBA JE ZDROUČENÁ S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTI MAŠINOVÝMI PRÁVNÍMI

0.000 + 20.250 m. n. m.
SOUDNOSTNÝ SYSTÉM S-15K.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-15K.

ZODPOVĚDNÝ
Petr Zelinka

PROJEKTANT: KRESLIL:
Petr Zelinka

INVESTOR: Obec Velatice, Velatice 92, 644 05

MÍSTO STAVBY: Velatice

Název zakázky: MS VELATICE - FORMÁT A4

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA

PŮVODNÍ BUDOVĚ

Obsah výkresu: POHLEDY

STUPEŇ PD

ohlášení

MĚŘÍTKO: 1:100

1/2021

SKLADBY KONSTRUKCI

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

